

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โดยวิธีพิเศษ
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๗,๘๐๐ บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๔๖,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๖
 - ๕.๒ แบบปร.๕(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมยศ แซ่เจา กรรมการ
 - ๖.๓ นายปกครอง ธีระกุล กรรมการ

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
งบประมาณปี 2557

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 1 งวด

ระยะเวลา 60 วัน จ่าย 100 %

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ
ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ตุลาคม 2556

ผู้ร่าง เนตร์


ผู้พิมพ์ ทรุษา


ผู้ตรวจ


สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา	ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัด	ทั่วประเทศ
หน่วยงาน	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
ประมาณราคาทั้งหมด	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2553	ปรับราคาเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)	146,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	146,900.00	**

ปรับราคาโดย 
 (นางสมลักษณ์ สัจธรรม)


 (นายสมชาย วรรณ)


 (นายสมชาย วรรณ)

สถาปนิก


วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ 
 (นายปรีชา โยธี)


หัวหน้าประมาณราคา

ผู้ตรวจ 
 (นายคำภา ทานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ 
 (นายวิสุทธิ สุวรรณเนตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ 
 (นายสุภัทร พันธุ์พัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณราคา สถานีฟอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ประมาณการโดย นายวุฒิชัย โชติพิทักษ์ 14 กุมภาพันธ์ 2553

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ปรับราคาโดย นางสมลักษณ์ สัจธรรม 16 ตุลาคม 2556

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถมดินบดอัดแน่น	13	ลบ.ม.	298.00	3,874.00	99.00	1,287.00	5,161.00	
2	ทราฮายบอัดแน่น	17	ลบ.ม.	309.00	5,253.00	99.00	1,683.00	6,936.00	
3	คอนกรีตพื้นสนาม	34	ลบ.ม.	1,635.00	55,590.00	436.00	14,824.00	70,414.00	
4	ไม้แบบทั่วไป	8	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	133.00	1,064.00	4,264.00	
5	ตะปูขนาดต่าง ๆ	2	กก.	27.00	54.00	-	-	54.00	
6	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.65	ตัน	22,150.00	14,397.50	3,401.00	2,210.65	16,608.15	
7	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	30.00	600.00	-	-	600.00	
8	งานตีเส้นสนาม	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					84,968.50		21,068.65	106,037.15	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F (1.2726 -1)								28,905.73	
รวมค่าดำเนินการ								134,942.88	
9	ชุดเสาบอลเลย์บอล + ตะกร้อ	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								146,942.88	
								146,900.00	

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยอดสุทธิ

None a