

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำเหล็กดัดและกันสาดหอพักธาราสวรรค์ โดยวิธีตกลงราคา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๔.๑ แบบปร.๖
  - ๔.๒ แบบปร.๕(ก)
  - ๔.๓ แบบปร.๔(ก)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายสมพร ทิศเมือง ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นายสมยศ แซ่เจา กรรมการ
  - ๕.๓ นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำเหล็กค้ำและกันสาดหอพักธาราสวรรค์  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย สตูล ตำบลสูง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สพม. เขต 16  
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จัดทำเหล็กค้ำและกันสาดหอพักธาราสวรรค์								
1.1	งานเหล็กค้ำค้ำ	40	เมตร	1,300.00	52,000.00	370.00	14,800.00	66,800.00	
1.2	เหล็กค้ำหน้าต่าง	12	เมตร	1,500.00	18,000.00	350.00	4,200.00	22,200.00	
1.3	เหล็กค้ำประตู	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	840.00	1,680.00	24,680.00	
1.4	กันสาดแบบมีเพดาน	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	1,200.00	4,800.00	78,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								192,480.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F (1.2726)								52,470.05	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								244,950.05	
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ								244,000.00	

ประมาณราคาโดย  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นายสมพร ทัศเมือง)  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายสมยศ แซ่เจา)  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายอัมพันธ์ ปินอับดุลราหมาน)  
 (นายสรยุทธ หนูเกื้อ)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย สตูล

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จัดทำเหล็กค้ำและกันสาดหอพักธาราสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	192,480.00	52,470.05	244,950.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				244,950.05	
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นยอดสุทธิ				244,000.00	

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมพร ทิศเมือง)ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสมยศ แซ่เจ้า)ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายอัมพันธ์ บินอับดุลราหมาน)

เห็นชอบ / อนุมัติ

.....  
(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

รายการประมาณราคา จัดทำเหล็กดัดและกันสาดหอพักธาราสวรรค์

สถานที่ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล จังหวัด สตูล


หน่วยงาน โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

ประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ทั้งหมด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	244,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
<b>สรุป</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>244,000.00</b>	
	<b>(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)</b>	<b>244,000.00</b>	

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางนิติมา มณีวิทย์)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายวิชัย บัวเนี้ยว)

เห็นชอบ/อนุมัติ  
  
.....  
(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล