

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหาร ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	241,800.00	74,329.32	316,129.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				316,129.32	
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นยอดสุทธิ				316,000.00	

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคนนุจร สามัญ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมุฮัมมัด คาโฮะ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

รายการประมาณราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหาร ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล

สถานที่ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล จังหวัด สตูล

หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล

ประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ทั้งหมด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	316,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	316,000.00	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)	316,000.00	

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคนุจรุจ สามัญ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมุฮัมมัด ดาโอะ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล