

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำรั้วหอพักสวยงาม (รั้วคาวบอย) ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตุล  
โดยวิธีตกลงราคา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตุล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐ บาท
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๔.๑ แบบปร.๔(ก)
  - ๔.๒ แบบปร.๕(ก), แบบปร.๕(ข)
  - ๔.๓ แบบปร.๖
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายสมพร ทิศเมือง ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นายสมยศ แซ่เจา กรรมการ
  - ๕.๓ นายอภิรักษ์ สุขาเงิน กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร 4 (ร

ประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำรั้วหอพักสวยงาม (รั้วทาวบอย)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตุล

จังหวัด สตุล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฯ

(นายสมพร ทัศเมือง) ประธาน

ลงชื่อ



(นายสมยศ แซ่เจา) กรรมการ

ลงชื่อ



ครู ค.ศ. 2

ลงชื่อ



(นายอภิรักษ์ สุขาเงิน) กรรมการ

เห็นชอบ ..... ผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตุล

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

ประเภท จัดทำรั้วหอพักสวยงาม (รั้วคาวบอย)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล 138 หมู่ 12 ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงาน โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
				รวมค่าก่อสร้าง	-
				ยอดสุทธิ	-

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร


ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ประธาน  
(นายสมพร ทิศเมือง)

ลงชื่อ  ครู คศ.2 กรรมการ  
(นายสมยศ ไช้เจ้า)

ลงชื่อ  ครูผู้ช่วย กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ สุขาเงิน)

เห็นชอบ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล  
(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)



## สรุปราคาค่าปรับปรุงก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

จัดทำไว้หอพักสวยงาม (ไว้ควบอย)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

จังหวัด สตูล

หน่วยงาน

โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

ประมาณราคา แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 ตุลาคม 2559

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง	-	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	466,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )	<b>466,000.00</b>	

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ประธาน

(นายสมพร ทิศเมือง)

ลงชื่อ

ครู คศ.2

กรรมการ

(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ

ครูผู้ช่วย

กรรมการ




(นายอภิรักษ์ สุขาเงิน)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)



<b>Eco Fence</b> วิศวกรรับปรึกษา วิศวกรรับปรึกษา	PROJECT TITLE:	SCALE:	DRAWING No.
	Eco Fence Cowboy (แบบ 2 ชั้น)	OWNER:	01
	01	LOCATION:	DATE: