

## สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย สตูล

แบบ ปร.4 ปร 5(ก) ปร 5 (ข) ปร 6 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	1,370,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,370,000.00	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธาน

(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน)

ลงชื่อ ..... รับรองความถูกต้อง

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย สตูล

---

---

---

---

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล ตำบลลนสูง อำเภอเมือง จังหวัดสตุล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล


แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,051,215.00	1.3035	1,370,258.75	ระยะเวลาทำงาน(90วัน)
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี				
รวมค่าก่อสร้าง				1,370,258.75	
หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			ยอดสุทธิ	1,370,000.00	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธาน  
(นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน)

ลงชื่อ .....  ..... รับรองความถูกต้อง  
(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล



รายการปริมาณงานและราคา

ปร 4 ก. หน้า 1/1

โครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล ตำบลฉลุย อำเภอเมือง จังหวัดสตุล  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล  
 ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานสี (ใช้สีอะคริลิค)									
	- ผนังอาคารภายนอก อาคาร 4 ชั้น	9,600.00	ตร.ม.	45.00	432,000.00	30.00	288,000.00	720,000.00		
	- บานประตูไม้	75.00	ชุด	370.00	27,750.00	175.00	13,125.00	40,875.00		
	- เหล็กตัด	252.00	ชุด	460.00	115,920.00	235.00	59,220.00	175,140.00		
	- ซ่อมแซมผนังชำรุด ทำความสะอาดผนังเก่า	9,600.00	ตร.ม.	-	-	12.00	115,200.00	115,200.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,051,215.00		
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F (1.3035)								319,043.75		
หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์								รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น	1,370,258.75	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธาน  
 (นายสมยศ แซ่เจา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นางเพ็ญภา รัตน์อม)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน)

ลงชื่อ ..... รับรองความถูกต้อง  
 (นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล

จำนวน	หลัง
3200	3
25	3
84	3
3200	3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตุล  
ตำบลลุด อำเภอมือง จังหวัดสตุล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๖๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  - ๓.๑ งานทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๔
  - ๕.๒ แบบปร.๕ (ก)
  - ๕.๓ แบบปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายสมยศ แซ่เจา ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นางเพ็ญภา รัตโนดม กรรมการ
  - ๕.๓ นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน กรรมการ